
徐州医学院附属医院东院一期末端配电箱、配电柜采购计划（甲控）

根据徐医附院东院一期工程进度需要，现需采购一批配电箱。上述产品中，配电箱为工程甲控 。
说明：

1、此表所采购的设备为甲控材。
2、附表中所列配电柜数量依据设计院图纸及设计变更后总数量，仅供参考。各竞标厂家在竞标时需仔细核对图纸。

3、本工程所需设备具体技术参数待院方公告结束后，结合各入围厂家所自报的产品品牌、型号、规格技术参数，经综合论证后再另行提供。
附表：

	徐医附院东院一期末端配电箱、配电柜汇总表

	楼名称      区别 
	配电箱数量
	配电柜数量
	暂不定
	小计

	地下室1#配电室
	45
	2
	7
	54

	地下室2#配电室
	67
	1
	14
	82

	门诊医技楼南区
	55
	1
	6
	62

	门诊医技楼北区
	29
	1
	1
	31

	妇儿中心楼
	184
	2
	1
	187

	急诊楼
	73
	　
	　
	73

	体检中心楼
	219
	2
	　
	221

	医师培训楼
	69
	　
	　
	69

	核医学传染科楼
	104
	1
	3
	108

	信息科增加
	146
	　
	　
	146

	变更增加
	27
	6
	　
	33

	合计
	1018
	16
	32
	1066



